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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČKÉ ÚDAJE 

 
Názov stavby     : Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov 

  a autobusových zastávok v obci Koprivnica   
Miesto stavby     : Koprivnica 
Katastrálne územie   : Koprivnica 
Okres       : Bardejov 
Kraj                         : Prešovský 
 
Číslo objektu     : SO 01 
Názov       : Rekonštrukcia MK, chodníkov a autobusových zastávok 
 
Druh stavby     : Rekonštrukcia, oprava 
Stupeň dokumentácie   : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
 
Stavebník      : Obec Koprivnica, Obecný úrad, Koprivnica 126, 086 43 
 
Projektant      : 4road DS s.r.o., Ružová 59, 083 01 Sabinov 

         Projektovanie v doprave 
            Ing. František Ondrej  
    

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

2.1. Dôvod výstavby 
Dôvodom rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok je ich nevyhovu-

júci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ich. V predmetnom území je 
v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii, chodníkov a autobusových zastávok.  

Cieľom rekonštrukcie je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, re-
konštruovať a dostavať chodníky a autobusové zastávky a zrevitalizovať zelené plochy. 

 
2.2. Podklady 

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie boli tieto dokumenty: 
a) Lokalitný program dodaný investorom stavby 
b) Katastrálna mapa M 1:1000 
c) Polohopisné a výškopisné zameranie 
d) Rokovania a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii 
e) Obhliadka predmetného územia 
 

2.3. Charakteristika územia stavby 
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Koprivnica a tvorí ho územie ohraničené zástavbou 

rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.  
Stavba sa nachádza v katastrálnom území Koprivnica.  
 
Územie má rovinatý charakter so sklonom do 4,00 %.  
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Cieľom rekonštrukcie je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, re-
konštruovať a dostavať chodníky a autobusové zastávky a zrevitalizovať zelené plochy. 

 
Po ploche predmetnej stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.  
 
UPOZORNENIE : 
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH 

PODZEMNÝCH VEDENÍ  - INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!! 
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ  JE POTREBNE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. 
 
ZÁKAZ ZRIAĎOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A ZRIAĎOVANIA STAVEBNÝCH DVOROV POČAS VÝSTAVBY 

NA EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH KÁBLOCH A PROJEKTOVANÝCH TRASÁCH PREKLÁDOK PODZEMNÝCH TELE-
KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ A ZARIADENÍ ! 

 
Na základe prevedeného prieskumu súčasného stavu príslušných úsekov miestnych komunikácií ich 

hodnotíme nasledovne: 
-  niveleta komunikácií so sklonom do 6,0%   
- vozovka má šírku medzi obrubníkmi od 2,8 m do 6,0 m 
- chýbajúce chodníky, resp. vo veľmi zlom technickom stave  
- odvodnenie vozoviek je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do obojstrannej zelene resp. 

s odvedením dažďovej vody do potoka 
- chýbajúce obslužnú komunikácie jestvujúcich objektov 
 
Kryty MK z asfaltového betónu vykazuje nasledovné poruchy: 
- vyplavenie resp. uvoľnenie kameniva a asfaltového spojiva – spôsobené opotrebovaním mechanic-

kými účinkami vozidiel a klimatických vplyvov 
- otvorená štruktúra a rozpad povrchu vozovky spôsobil na niektorých miestach vznik výtlkov 
- vzniknuté trhliny sú nepravidelné prevažne pozdĺžne ako prejav konštrukčnej poruchy vozovky a na 

niektorých miestach sieťové a mozaikové trhliny ako dôsledok nedostatočnej únosnosti podložia 
- strata drsnosti (vyhladenie povrchu) 
- iné deformácie 
 
Chodníky, smerovacie a deliace ostrovčeky: 
- kryt vozovky chodníka je z liateho asfaltu – miestami značne poškodený, rozpukaný 
- šírka chodníka je premenlivá (cca 1,50 m) 
- poškodené zábradlie 
 
 

3. STAVEBNO –TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Objekt „SO 01 Rekonštrukcia MK, chodníkov a autobusových zastávok“ pozostáva z  
- Vetva „A“ 
- Chodník „1“ 
- Autobusové zastávky 
 
Vetva „A“ 

Situovanie a technické riešenie trasy vetvy je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komuni-

kácií a STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel so šírkovým usporiadaním (viď príloha č.3) 
s jednostranným sklonom zabezpečujúcej obsluhu územia osobnými a nákladnými vozidlami.  

Je to jednopruhová obojsmerná obslužná komunikácia v existujúcej zástavbe rodinnými domami. Slúži 
na dopravnú obsluhu objektov určených na bývanie.  

V ZÚ je napojená na existujúcu cestu III/3489 v mieste s najvyššou dovolenou rýchlosťou 50 km/h.  
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Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 145,00 m  
 
Dĺžka navrhovaných chodníkov je: 
Chodník „1“  pri kostole ......................................................... 88,00 m 
 

3.1. Smerové vedenie 
Smerové vedenie je zrejme zo situácie (príloha č.2.1 až 2.3). 
 

3.2. Výškové vedenie 
Výškové vedenie je zrejmé z prílohy č.4 
 

3.3. Šírkové usporiadanie 
 
Vetva „A“ 

Jazdný pruh 1 x 2,80 – 6,00 m  ................................... 2,80 – 6,00 m 
Bezpečnostný odstup  2 x 0,50 ................................... 1,00 m 
Spolu ......................................................................... 3,80 – 7,00 m 
 
Chodník „1“  pri kostole ............................................. šírky 1,80 – 2,30 m 
 
Základný priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%. 
Vozovka komunikácie bude s bezobrubníkovou úpravou. 
 

3.4. Konštrukcia vozovky 
Konštrukcia vozovky bola určená na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť pre všetky roč-

né obdobia a na premŕzanie pláne. Vozovka podľa intenzity premávky a počtu TNV za 24. hod v jednom smere 
patrí do skupiny dopravného zaťaženia „E“. Skladba konštrukcie vozovky vyhovujúca podľa katalógu tuhých 
a netuhých vozoviek pre skupinu dopravného zaťaženia „E“ je nasledovná: 

 

Vetva „A“ - úprava krytu vozovky 

Asfaltový betón     AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; 50 mm;  STN EN 13108-1 
Asfaltový betón - vyrovnanie  AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; premenlivé;  STN EN 13108-1 
Postrek infiltračný     PI; EK; STN 73 6129 
Štrkodrvina      ŠD 0/32; GP; 50 mm; STN 73 6126 
Očistený povrch 
 

Chodníky 
Betónová dlažba     DL; betón; 60 mm;  STN 73 6131-1 
Pieskové lôžko      P; 30 mm; STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes  CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1   
Štrkodrvina      ŠD 31,5 GP; 100 mm; STN 73 6126  
Spolu :        290 mm 
 
Chodníky – úprava krytu 
Betónová dlažba     DL; betón; 60 mm;  STN 73 6131-1 
Pieskové lôžko      P; 30 mm; STN 73 6131-1 
 
Chodníky - úprava vozovky pri obrubníku 

Asfaltový betón     AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; 50 mm;  STN EN 13108-1 
Postrek / náter spojovací   PS; EK; STN 73 6129 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1  
Očistený povrch 
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Pod novou konštrukciou vozovky resp. pod navrhovaným násypom sa vzhľadom na predpokladaný vý-

skyt nevhodných a podmienečne vhodných zemín v podloží prevedie zlepšenie podložia v hrúbke 0,40 m. 
 

3.5. Odvodnenie 
Zrážková voda z povrchu vozovky bude odvedená základným 2%-ným jednostranným sklonom a po-

zdĺžnym sklonom komunikácií takto: 
 

Vetva „A“, chodník pri kostole  
- Odtokové pomery budú zachované, t.j. budú odvedené voľne na priľahlú plochu zelene, t.z. že vo-

dy z povrchového odtoku nebudú obsahovať látky škodiace vodám. 
 
Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do okolitého 

terénu. 
 

3.6. Dopravné značenie 
Počas výstavby bude inštalované dočasné (prenosné) dopravné značenie. 
 

3.7. Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
Nerieši sa. 
 

3.8. Bezpečnostné zariadenia 
Nerieši sa. 
 

3.9. Ostatné objekty 
Autobusové zastávky. 
V riešenom koridore bude prevedená výšková úprava poklopov objektov inžinierskych sieti. 
 

3.10. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
Všetky vjazdy na pozemky z jestvujúcich miestnych komunikácií sú rešpektované v plnom rozsahu. 

Výškové riešenie v najväčšej možnej miere zachováva jestvujúci stav (pri rekonštrukcii).  
 
Po ploche predmetnej stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.  

 
UPOZORNENIE : 
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH 

PODZEMNÝCH VEDENÍ  - INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!! 
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ  JE POTREBNE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. 
 
ZÁKAZ ZRIAĎOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A ZRIAĎOVANIA STAVEBNÝCH DVOROV POČAS VÝSTAVBY 

NA EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH KÁBLOCH A PROJEKTOVANÝCH TRASÁCH PREKLÁDOK PODZEMNÝCH TELE-
KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ A ZARIADENÍ ! 

 
Poznámka: 
Všetky kolízie inžinierskych sieti s navrhovaným stavom sú riešené samostanými stavebnými 

objektami, ktoré zabezpečí objednávateľ tejto projektovej dokumentácie.   
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4. POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby bude nasledovný: 
- vytýčenie smerového vedenia trás a obvodu staveniska 
- odstránenie vegetácie v hrúbke 100 mm 
- vybúranie a rezanie existujúcej vozovky v potrebnom rozsahu 
- očistenie vozovky 
- úprava (zlepšenie) podložia 
- výstavba telesa komunikácii 
- výstavba pláne a jej zhutnenie 
- pokládka podkladných vrstiev vozovky 
- osadenie obrubníkov 
- osadenie autobusových zastávok 
- pokládka krytu vozoviek 
- úprava zelených pásov ohumusovaním a osiatím trávneho semena 
 
Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne nut-

né dodržiavať podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme!!! 
 

4.1. Nakladanie s odpady 
Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prá-

cami a prácami na stavebných objektoch.  
Ich množstvá budú určené a zdokumentované v realizačnej dokumentácii v časti výkaz výmer. 
 
Vybúrané materiály (makadam, štrk, štrkopiesok) z existujúcich vozoviek, navrhujeme znovu použiť na 

zlepšenie podložia pod navrhovanými vozovkami.    
 
Odpady vzniknuté počas výstavby odporúčame predovšetkým zhodnotiť, alebo odovzdať na zhodnote-

nie, resp. zneškodnenie oprávneným subjektom.  
 
Od zhotoviteľa stavby sa požaduje, aby: 
- na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania s odpadmi, ktoré re-

alizáciou stavby vznikli. 
- nedochádzalo k zmiešavaniu nie nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom 
- pre zníženie prepravných vzdialeností je potrebné zohľadniť okolité skládky odpadov  
 
Počas realizácie a v čase užívania stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpa-
dového hospodárstva.    
 
Odpady zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015 Z.z. Ministerstva životného pro-

stredia SR) do kategórie O (ostatné) a N (nebezpečné). 
Odpad č.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategória odpadu ostatný vznik-

ne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný 
odpad 

Odpad č. 170101  - Betón, z demolácie kanalizačných šácht, podkladných vrstiev. Likvidáciu odporúča-
me na skládku pre nie nebezpečný odpad. 

Odpad č. 170301  - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, kategória odpadu N, vznikne pri vý-
stavbe technickej infraštruktúry, vybúraní jestvujúcich vozoviek. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nebez-
pečný odpad, alebo po odstránení frézovaním na recykláciu do nových asfaltobetónových zmesí. 

Odpad č. 170302  - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidáciu odporúčame na skládku 
pre nie nebezpečný odpad. 
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Odpad č. 170107  - Zmesi betónu, tehál, kategória odpadu ostatný vznikne pri výstavbe technickej in-
fraštruktúry. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. 

Odpad č. 170405 – Železo a oceľ. Likvidáciu odporúčame do výkupne kovošrotu. 
Odpad č. 170411 – Káble iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie ne-

bezpečný odpad. 
Odpad č. 170504 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky. Likvidáciu odporúčame na 

skládku pre nie nebezpečný odpad. 
Odpad č. 170506 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný vznikne pri 

výkopových prácach rýh ako vytlačená zemina, ktorá vo výkope bude nahradená pieskovým lôžkom a obje-
mom potrubia. Odpad bude vyvezený na parcely v rámci staveniska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich 
nerovností terénu. 

 
V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa za-

bezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri 
práci. 

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti 
na okolie stavby. 

 
4.2. Doprava počas výstavby 

Realizácia stavby má priamy vplyv na premávku na ceste III/3489 a tiež na priľahlých miestnych komu-
nikáciách a vjazdoch k objektom. Rušenie verejnej cestnej premávky na spomenutých komunikáciách  bude v 
krátkodobom rozsahu a to po jednotlivých úsekoch realizovaných v polovičnom profile s upravenou prednos-
ťou v jazde s použitím dočasného dopravného značenia. 

 
4.3. Vytýčenie 

Pre vytýčenie stavby sa vybuduje vytyčovacia sieť, pomocou ktorej sa v teréne vytýči priestorová polo-
ha stavby podľa výpočtu trasy a vytyčovacieho výkresu. 

 
4.4. Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia vrstvy vegetácie (odhumusovania v hrúbke 100 
mm), zlepšenia podložia, zriadenie násypu a výkopu cestného telesa, vybudovania pláne pod vozovkou a ohu-
musovania v hrúbke 100 mm. 

 
Inžinierko-geologický prieskum nebol vykonaný. 
 
Pred samotnou realizáciu prác je potrebné stanoviť skúškou na mieste v teréne hodnotu únosnosti 

podložia. Minimálna hodnota modulu deformácie na konštrukčnej pláni Edef2 50 (30) Mpa. 
 
V prípade nevhodných zemín navrhujeme upraviť zeminu v podloží pridaním vápna (na základe skúšok 

reaktívnosti a stanoveného množstva – laboratórnou skúškou) v hrúbke vrstvy 0,40 m. Následne sa zrealizuje 
násyp (pre komunikáciu situovanú v násype), alebo priamo konštrukčné vrstvy vozovky (pre komunikácie situ-
ované v záreze). 

Pri zemných prácach súvisiacich s výmenou (zlepšením) podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu je nutné postupovať podľa doporučení  inžiniersko-geologického prieskumu. 

 
Prebytočné zeminy sa použijú v rámci stavby. 
 
Najmenšia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konštrukčnej pláni pod vozovkou je: 
- pre súdržné zeminy DPS=102% 
- pre nesúdržné zeminy ID=0,85 
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí sa nesmie používať vibračný valec. 
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5. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri práci je po-
trebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní sta-
vebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými 
strojmi. 

 
 

6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. Preto je po-
trebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžadu-
je, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sabinov, august 2019                                                   Vypracoval: Ing. František Ondrej 

 


