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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACKE UDAJE

Nazov stavby

: Rekonstrukcia miestnych komunikacii, chodnikov

a autobusovych zastavok v obci Koprivnica

Miesto stavby : Koprivnica
Katastralne Uzemie : Koprivnica
Okres : Bardejov
Kraj : PreSovsky
Cislo objektu : S0 01

Nazov

Druh stavby

: Rekonstrukcia MK, chodnikov a autobusovych zastavok

: Rekonstrukcia, oprava

Stupen dokumentacie : Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP)

Stavebnik : Obec Koprivnica, Obecny Urad, Koprivnica 126, 086 43

Projektant : 4road DS s.r.o., RuZzova 59, 083 01 Sabinov
Projektovanie v doprave
Ing. FrantiSek Ondrej

2. VSEOBECNA CAST

2.1. D6vod vystavby
Dovodom rekonstrukcie miestnych komunikacii, chodnikov a autobusovych zastavok je ich nevyhovu-
juci technicky stav, alebo Uplna absencia a zamer samospravy obnovit ich. V predmetnom Gzemi je
v sicasnosti nevyhovujuci technicky stav tychto komunikacii, chodnikov a autobusovych zastavok.
Cielom rekonstrukcie je obnovit kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetnych komunikacii, re-
konstruovat a dostavat chodniky a autobusové zastavky a zrevitalizovat zelené plochy.

2.2. Podklady
Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie boli tieto dokumenty:
a) Lokalitny program dodany investorom stavby
b) Katastrdlna mapa M 1:1000
c) Polohopisné a vyskopisné zameranie
d) Rokovania a vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii
e) Obhliadka predmetného Uzemia

2.3. Charakteristika Gzemia stavby
Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravildne obce Koprivnica a tvori ho Uzemie ohranicené zastavbou
rodinnych domov, objektov obcianskej vybavenosti a pozemkov.
Stavba sa nachddza v katastrdlnom Uzemi Koprivnica.

Uzemie mé rovinaty charakter so sklonom do 4,00 %.
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Cielom rekonstrukcie je obnovit kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetnych komunikécii, re-
konstruovat a dostavat chodniky a autobusové zastavky a zrevitalizovat zelené plochy.

Po ploche predmetnej stavby sa nachadzaju nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti.

UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!

V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZAKAZ ZRIADOVANIA SKLADOK MATERIALU A ZRIADOVANIA STAVEBNYCH DVOROV POCAS VYSTAVBY
NA EXISTUJUCICH PODZEMNYCH KABLOCH A PROJEKTOVANYCH TRASACH PREKLADOK PODZEMNYCH TELE-
KOMUNIKACNYCH VEDENI A ZARIADENI !

Na zaklade prevedeného prieskumu sucasného stavu prislusnych usekov miestnych komunikacii ich
hodnotime nasledovne:

- niveleta komunikacii so sklonom do 6,0%

- vozovka ma Sirku medzi obrubnikmi od 2,8 m do 6,0 m

- chybajuce chodniky, resp. vo velmi zlom technickom stave

- odvodnenie vozoviek je zabezpetené prie¢nym a pozdiznym sklonom do obojstrannej zelene resp.

s odvedenim daZzdovej vody do potoka
- chybajuce obsluznui komunikacie jestvujucich objektov

Kryty MK z asfaltového beténu vykazuje nasledovné poruchy:

- vyplavenie resp. uvolnenie kameniva a asfaltového spojiva — sp6sobené opotrebovanim mechanic-
kymi Gcinkami vozidiel a klimatickych vplyvov

- otvorena Struktura a rozpad povrchu vozovky spbsobil na niektorych miestach vznik vytlkov

- vzniknuté trhliny st nepravidelné prevazne pozdiZne ako prejav konstrukénej poruchy vozovky a na
niektorych miestach sietové a mozaikové trhliny ako désledok nedostato¢nej inosnosti podloZia

- strata drsnosti (vyhladenie povrchu)

- iné deformacie

Chodniky, smerovacie a deliace ostrovceky:

- kryt vozovky chodnika je z liateho asfaltu — miestami zna¢ne poskodeny, rozpukany
- Sirka chodnika je premenlivd (cca 1,50 m)

- poskodené zabradlie

3. STAVEBNO -TECHNICKE RIESENIE
Objekt ,,.SO 01 Rekonstrukcia MK, chodnikov a autobusovych zastdvok” pozostava z
- Vetva ,A“
- Chodnik ,1“
- Autobusové zastavky

Vetva ,A“

Situovanie a technické riesenie trasy vetvy je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komuni-
kdcii a STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel so sirkovym usporiadanim (vid priloha ¢.3)
s jednostrannym sklonom zabezpecujucej obsluhu Uzemia osobnymi a nakladnymi vozidlami.

Je to jednopruhova obojsmerna obsluzna komunikacia v existujlcej zastavbe rodinnymi domami. Sluzi
na dopravnu obsluhu objektov uréenych na byvanie.

V ZU je napojend na existujucu cestu 111/3489 v mieste s najvys$ou dovolenou rychlostou 50 km/h.
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Celkova dizka navrhovanej komunikacie je 145,00 m

Dizka navrhovanych chodnikov je:
Chodnik , 1% Pri KOStOIE ........cceeeueeeiiiieeiieeeseeeecieeesiee e 88,00 m

3.1. Smerové vedenie
Smerové vedenie je zrejme zo situacie (priloha ¢.2.1 az 2.3).

3.2. Vyskové vedenie
Vyskové vedenie je zrejmé z prilohy ¢.4

3.3. Sirkové usporiadanie

Vetva ,A“

Jazdny pruh 1x 2,80 —6,00 M ....ovvveecvrieeeeirieeee e 2,80-6,00m
Bezpecnostny odstup 2 X 0,50 ....ccceeeiiiinrineeeieieeeennnnes 1,00 m

SPOIU ettt s 3,80-7,00m
Chodnik ,1” Pri KOStOIE .........cuuuvvuvvuuriiiiiiieiiieieeeiene. Sirky 1,80 —2,30 m

Zakladny prie¢ny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%.
Vozovka komunikacie bude s bezobrubnikovou Upravou.

3.4. Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky bola uréena na zéklade vypoctu a postidenia vozovky na Gnosnost pre vsetky roc¢-
né obdobia a na premfzanie plane. Vozovka podla intenzity premavky a poc¢tu TNV za 24. hod v jednom smere
patri do skupiny dopravného zatazenia ,E“. Skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla katalégu tuhych
a netuhych vozoviek pre skupinu dopravného zatazenia ,,E“ je nasledovna:

Vetva ,A” - uprava krytu vozovky

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; PMB 65/105-65; 1l; 50 mm; STN EN 13108-1
Asfaltovy betdn - vyrovnanie AC 11 obrus; PMB 65/105-65; II; premenlivé; STN EN 13108-1
Postrek infiltracny PI; EK; STN 73 6129

Strkodrvina SD 0/32; Gp; 50 mm; STN 73 6126

Ocisteny povrch

Chodniky

Beténova dlazba DL; betén; 60 mm; STN 73 6131-1

Pieskové 16Zko P; 30 mm; STN 73 6131-1

Cementom stmelend zmes CBGM Cs/4 22 CEM 111/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1
Strkodrvina SD 31,5 Gp; 100 mm; STN 73 6126

Spolu : 290 mm

Chodniky — uprava krytu
Betdnova dlazba DL; betén; 60 mm; STN 73 6131-1
Pieskové 16Zko P; 30 mm; STN 73 6131-1

Chodniky - uprava vozovky pri obrubniku

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; PMB 65/105-65; 1l; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek / nater spojovaci PS; EK; STN 73 6129
Cementom stmelend zmes CBGM Cg/10 22 CEM 111/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1

Ocisteny povrch
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Pod novou konstrukciou vozovky resp. pod navrhovanym nasypom sa vzhfadom na predpokladany vy-
skyt nevhodnych a podmienecne vhodnych zemin v podlozi prevedie zlepSenie podlozia v hribke 0,40 m.

3.5. Odvodnenie
Zrazkova voda z povrchu vozovky bude odvedena zakladnym 2%-nym jednostrannym sklonom a po-

zdiznym sklonom komunikécii takto:

Vetva ,A“, chodnik pri kostole
- Odtokové pomery budu zachované, t.j. budu odvedené volne na prilahli plochu zelene, t.z. Ze vo-

dy z povrchového odtoku nebudi obsahovat latky skodiace vodam.

Odvodnenie pldne sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou vrstvy zo strkodrviny do okolitého
terénu.

3.6. Dopravné znacenie
Pocas vystavby bude inStalované docasné (prenosné) dopravné znacenie.

3.7. Suhrnné poZiadavky pre uZivanie osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
Neriesi sa.

3.8. Bezpecnostné zariadenia
Neriesi sa.

3.9. Ostatné objekty
Autobusové zastavky.
V rieSenom koridore bude prevedena vyskova Uprava poklopov objektov inZinierskych sieti.

3.10. Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inZinierske siete
Vsetky vjazdy na pozemky z jestvujucich miestnych komunikacii su reSpektované v plnom rozsahu.
Vyskové rieSenie v najvacsej moznej miere zachovava jestvujlci stav (pri rekonstrukcii).

Po ploche predmetnej stavby sa nachadzaju nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti.

UPOZORNENIE :
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!
V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZAKAZ ZRIADOVANIA SKLADOK MATERIALU A ZRIADOVANIA STAVEBNYCH DVOROV POCAS VYSTAVBY
NA EXISTUJUCICH PODZEMNYCH KABLOCH A PROJEKTOVANYCH TRASACH PREKLADOK PODZEMNYCH TELE-

KOMUNIKACNYCH VEDENI A ZARIADEN !

Poznamka:
Vsetky kolizie inZinierskych sieti s navrhovanym stavom su rieSené samostanymi stavebnymi

objektami, ktoré zabezpeci objednavatel tejto projektovej dokumentacie.
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4. POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby bude nasledovny:

- vytyéenie smerového vedenia tras a obvodu staveniska

- odstranenie vegetacie v hriubke 100 mm

- vybduranie a rezanie existujlcej vozovky v potrebnom rozsahu
- oCistenie vozovky

- Uprava (zlepsenie) podloZia

- vystavba telesa komunikacii

- vystavba plane a jej zhutnenie

- pokladka podkladnych vrstiev vozovky

- osadenie obrubnikov

- osadenie autobusovych zastavok

- pokladka krytu vozoviek

- Uprava zelenych pasov ohumusovanim a osiatim trdvneho semena

Pri vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach existujicich vedeni je bezpodmienecne nut-
né dodrZiavat podmienky pre vykon stavebnych prac v ochrannom pasme!!!

4.1. Nakladanie s odpady
Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pra-
cami a pracami na stavebnych objektoch.
Ich mnoZstva budu uréené a zdokumentované v realizacnej dokumentacii v ¢asti vykaz vymer.

Vyburané materidly (makadam, $trk, Strkopiesok) z existujucich vozoviek, navrhujeme znovu pouZit na
zlepSenie podlozia pod navrhovanymi vozovkami.

Odpady vzniknuté pocas vystavby odporiéame predovietkym zhodnotit, alebo odovzdat na zhodnote-
nie, resp. zneskodnenie opravnenym subjektom.

Od zhotovitela stavby sa poZaduje, aby:

- na potZiadanie pri odovzdani stavby do uZivania dokladoval sposob nakladania s odpadmi, ktoré re-
alizaciou stavby vznikli.

- nedochadzalo k zmieSavaniu nie nebezpecného s nebezpecnym stavebnym odpadom

- pre znizenie prepravnych vzdialenosti je potrebné zohladnit okolité skladky odpadov

Pocas realizacie a v ¢ase uzivania stavby je potrebné dodrZiavat ustanovenia legislativy na useku odpa-
dového hospodarstva.

Odpady zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska ¢.365/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR) do kategdrie O (ostatné) a N (nebezpecné).

Odpad €¢.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategdria odpadu ostatny vznik-
ne pri vyprazdneni stavebnych materidlov z obalov. Likvidaciu odporuc¢ame na sklddku pre nie nebezpeény
odpad

Odpad ¢. 170101 - Betdn, z demolacie kanalizacnych Sacht, podkladnych vrstiev. Likvidaciu odporuca-
me na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170301 - Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht, kategéria odpadu N, vznikne pri vy-
stavbe technickej infrastruktudry, vybudrani jestvujucich vozoviek. Likvidaciu odporuc¢ame na skladku pre nebez-
pecny odpad, alebo po odstraneni frézovanim na recyklaciu do novych asfaltobeténovych zmesi.

Odpad ¢. 170302 - Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidaciu odporicame na skladku
pre nie nebezpecny odpad.
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Odpad €. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategdria odpadu ostatny vznikne pri vystavbe technickej in-
frastruktary. Likvidaciu odporic¢ame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢&. 170405 — Zelezo a ocel. Likvidaciu odport¢ame do vykupne kovosrotu.

Odpad ¢. 170411 — Kable iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidaciu odporucame na skladku pre nie ne-
bezpecny odpad.

Odpad ¢. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujlce nebezpecné latky. Likvidaciu odporicéame na
skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategdria odpadu ostatny vznikne pri
vykopovych pracach ryh ako vytlacena zemina, ktora vo vykope bude nahradena pieskovym |6Zkom a obje-
mom potrubia. Odpad bude vyvezeny na parcely v rdmci staveniska a moze byt vyuZity na zasyp jestvujlcich
nerovnosti terénu.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela za-
bezpedit realizaciu prac rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri
praci.

Od doddvatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby.

4.2. Doprava pocas vystavby
Realizacia stavby ma priamy vplyv na premavku na ceste 111/3489 a tiez na prilahlych miestnych komu-
nikaciach a vjazdoch k objektom. Rusenie verejnej cestnej premavky na spomenutych komunikaciach bude v
kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Usekoch realizovanych v polovicnom profile s upravenou prednos-
tou v jazde s pouzitim do¢asného dopravného znacenia.

4.3. Vytycenie
Pre vytycenie stavby sa vybuduje vytyéovacia siet, pomocou ktorej sa v teréne vytyci priestorova polo-
ha stavby podla vypoctu trasy a vytycovacieho vykresu.

4.4. Zemné prace
Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 100
mm), zlepSenia podloZia, zriadenie ndsypu a vykopu cestného telesa, vybudovania pldne pod vozovkou a ohu-
musovania v hribke 100 mm.

InZinierko-geologicky prieskum nebol vykonany.

Pred samotnou realizdciu pric je potrebné stanovit skiSkou na mieste v teréne hodnotu Unosnosti
podloZia. Minimalna hodnota modulu deformacie na konstrukcénej plani Edef2 50 (30) Mpa.

V pripade nevhodnych zemin navrhujeme upravit zeminu v podloZi pridanim vapna (na zaklade skisok
reaktivnosti a stanoveného mnozstva — laboratdrnou skuskou) v hribke vrstvy 0,40 m. Nasledne sa zrealizuje
nasyp (pre komunikaciu situovanu v nasype), alebo priamo konstrukéné vrstvy vozovky (pre komunikacie situ-
ované v zareze).

Pri zemnych pracach suvisiacich s vymenou (zlepsenim) podloZia a pri vybere vhodného nasypového
materidlu je nutné postupovat podla doporuéeni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouZiju v rdmci stavby.

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukcénej plani pod vozovkou je:
- pre sudriné zeminy Dps=102%

- pre nesudriné zeminy ID=0,85

V ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti sa nesmie pouzivat vibra¢ny valec.
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5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inZinierske siete. Pri praci je po-
trebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani sta-
vebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi
strojmi.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri vystavbe sa neuvaZuje so zriadenim manipulaéného pasu sibeZne s cestnym telesom. Preto je po-
trebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zdberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzadu-
je, aby minimalizoval negativne Gcinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Sabinov, august 2019 Vypracoval: Ing. FrantiSek Ondrej
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